

02.05.2019
Anbau Krippe Feldhörn in Zetel

Kostenschätzung

Seite 1 von 1


Kostenschätzung

Kostenschätzung_3_Gruppen
Alle Beträge Brutto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Ein- heit	EP	GP	Gesamt	%
200	Vorbereitende Maßnahmen	4213	FBG	2,55		10.747,20	0,9
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	770	BGF	1.025,32		789.497,35	65,6
400	Bauwerk - Technische Anlagen	770	BGF	389,61		300.000,00	24,9
500	Außenanlagen und Freiflächen	2869	AUF	36,22		103.913,40	8,6
700	Baunebenkosten	770	BGF	359,75		277.005,00	23
Brutto						1.481.162,95	

LEGENDE:

FBG	Fläche Baugrundstück	m ²
BRI	Brutto-Rauminhalt	m ³
BGF	Brutto-Grundfläche	m ²
NGF	Netto-Grundfläche	m ²
AUF	Außenanlagenfläche	m ²



08.05.2019
Anbau Krippe Feldhörn in Zetel


Kostenschätzung

Seite 1 von 3

Kostenschätzung_3_Gruppen
Alle Beträge Brutto in EUR

Kostenschätzung

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einheit	EP	GP	Gesamt	%
200	Vorbereitende Maßnahmen						
210	Herrichten						
212	Abbruchmaßnahmen	1	psch	747,20	747,20		0,1
210	Herrichten		psch		747,20		0,1
220	Öffentliche Erschließung						
229	Sonstiges zur KG 220	1	psch	10.000,00	10.000,00		0,8
220	Öffentliche Erschließung		psch		10.000,00		0,8
200	Vorbereitende Maßnahmen	4213	FBG	2,55		10.747,20	0,9
300	Bauwerk - Baukonstruktionen						
310	Baugrube / Erdbau						
311	Herstellung	1	psch	13.294,68	13.294,68		1,1
313	Wasserhaltung	1	psch	1.000,00	1.000,00		0,1
310	Baugrube / Erdbau		psch		14.294,68		1,2
320	Gründung, Unterbau						
321	Baugrundverbesserung	1	psch	27.910,46	27.910,46		2,3
322	Flachgründungen und Bodenplatten	1	psch	73.428,99	73.428,99		6,1
324	Gründungsbeläge	1	psch	65.021,84	65.021,84		5,4
325	Abdichtungen und Bekleidungen	1	psch	11.837,29	11.837,29		1
326	Dränagen	1	psch	17.120,79	17.120,79		1,4
320	Gründung, Unterbau		psch		195.319,37		16,2
330	Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen						
331	Tragende Außenwände	1	psch	51.809,32	51.809,32		4,3
333	Außenstützen	1	psch	1.650,05	1.650,05		0,1
334	Außenwandöffnungen	1	psch	60.320,52	60.320,52		5
335	Außenwandbekleidungen, außen	1	psch	103.974,52	103.974,52		8,6
338	Lichtschutz zur KG 330	1	psch	1.799,99	1.799,99		0,1
330	Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen		psch		219.554,40		18,2
340	Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen						
341	Tragende Innenwände	1	psch	44.192,05	44.192,05		3,7
342	Nichttragende Innenwände	1	psch	17.425,72	17.425,72		1,4
344	Innenwandöffnungen	1	psch	39.420,11	39.420,11		3,3
345	Innenwandbekleidungen	1	psch	43.830,69	43.830,69		3,6
346	Elementierte Innenwandkonstruktionen	1	psch	5.985,05	5.985,05		0,5
340	Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen		psch		150.853,62		12,5
360	Dächer						
361	Dachkonstruktionen	1	psch	36.831,10	36.831,10		3,1
362	Dachöffnungen	1	psch	1.500,00	1.500,00		0,1
363	Dachbeläge	1	psch	68.346,02	68.346,02		5,7
364	Dachbekleidungen	1	psch	33.236,97	33.236,97		2,8
360	Dächer		psch		139.914,09		11,6
380	Baukonstruktive Einbauten						
381	Allgemeine Einbauten	1	psch	20.760,01	20.760,01		1,7
380	Baukonstruktive Einbauten		psch		20.760,01		1,7
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion						
391	Baustelleneinrichtung	1	psch	14.390,50	14.390,50		1,2
392	Gerüste	1	psch	7.497,00	7.497,00		0,6
394	Abbruchmaßnahmen	1	psch	6.137,29	6.137,29		0,5
397	Zusätzliche Maßnahmen	1	psch	20.776,39	20.776,39		1,7



08.05.2019
Anbau Krippe Feldhörn in Zetel


Kostenschätzung

Seite 2 von 3

Kostenschätzung_3_Gruppen
Alle Beträge Brutto in EUR

Kostenschätzung

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einheit	EP	GP	Gesamt	%
390	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion		psch		48.801,18		4,1
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	770	BGF	1.025,32		789.497,35	65,6
400	Bauwerk - Technische Anlagen						
420	Wärmeversorgungsanlagen						
429	Sonstiges zur KG 420	1	psch	150.000,00	150.000,00		12,5
420	Wärmeversorgungsanlagen		psch		150.000,00		12,5
440	Elektrische Anlagen						
449	Sonstiges zur KG 440	1	psch	150.000,00	150.000,00		12,5
440	Elektrische Anlagen		psch		150.000,00		12,5
400	Bauwerk - Technische Anlagen	770	BGF	389,61		300.000,00	24,9
500	Außenanlagen und Freiflächen						
510	Erdbau						
511	Herstellung	1	psch	29.792,02	29.792,02		2,5
510	Erdbau		psch		29.792,02		2,5
520	Gründung, Unterbau						
525	Dränagen	1	psch	13.600,63	13.600,63		1,1
520	Gründung, Unterbau		psch		13.600,63		1,1
530	Oberbau, Deckschichten						
531	Wege	1	psch	6.500,49	6.500,49		0,5
533	Plätze, Höfe, Terrassen	1	psch	5.440,54	5.440,54		0,5
534	Stellplätze	1	psch	7.500,57	7.500,57		0,6
539	Sonstiges zur KG 530	1	psch	2.000,15	2.000,15		0,2
530	Oberbau, Deckschichten		psch		21.441,75		1,8
540	Baukonstruktionen						
541	Einfriedungen	1	psch	16.830,40	16.830,40		1,4
540	Baukonstruktionen		psch		16.830,40		1,4
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen						
562	Besondere Einbauten	1	psch	18.750,00	18.750,00		1,6
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		psch		18.750,00		1,6
570	Vegetationsflächen						
574	Rasen- und Saatflächen	1	psch	3.498,60	3.498,60		0,3
570	Vegetationsflächen		psch		3.498,60		0,3
500	Außenanlagen und Freiflächen	2869	AUF	36,22		103.913,40	8,6
700	Baunebenkosten						
710	Bauherrenaufgaben						
714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	1	psch	2.500,00	2.500,00		0,2
710	Bauherrenaufgaben		psch		2.500,00		0,2
730	Objektplanung						
731	Gebäude und Innenräume	1	psch	145.867,00	145.867,00		12,1
732	Freianlagen	1	psch	22.638,00	22.638,00		1,9
730	Objektplanung		psch		168.505,00		14
740	Fachplanung						
741	Tragwerksplanung	1	psch	16.000,00	16.000,00		1,3
742	Technische Ausrüstung	1	psch	60.000,00	60.000,00		5
744	Geotechnik	1	psch	5.000,00	5.000,00		0,4
745	Ingenieurvermessung	1	psch	4.500,00	4.500,00		0,4
747	Brandschutz	1	psch	4.000,00	4.000,00		0,3
740	Fachplanung		psch		89.500,00		7,4



08.05.2019
Anbau Krippe Feldhörn in Zetel

Kostenschätzung

Seite 3 von 3

Kostenschätzung

Kostenschätzung_3_Gruppen
Alle Beträge Brutto in EUR

Kostengruppe	Stichwort	Menge	Einheit	EP	GP	Gesamt	%
760	Allgemeine Baunebenkosten						
762	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen	1	psch	8.000,00	8.000,00		0,7
760	Allgemeine Baunebenkosten		psch		8.000,00		0,7
790	Sonstige Baunebenkosten						
799	Sonstiges zur KG 790	1	psch	8.500,00	8.500,00		0,7
790	Sonstige Baunebenkosten		psch		8.500,00		0,7
700	Baunebenkosten	770	BGF	359,75		277.005,00	23

Brutto

1.481.162,95

LEGENDE:

FBG	Fläche Baugrundstück	m ²
BRI	Brutto-Rauminhalt	m ³
BGF	Brutto-Grundfläche	m ²
NGF	Netto-Grundfläche	m ²
AUF	Außenanlagenfläche	m ²